
Tabell nr Rubrik Länk till 
taxetabell

Länk till 
tidsuppskattning

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader → →
A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader → →
A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar → →
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 → →
A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) → →
A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov → →
A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär → →
A 8 Anmälningspliktiga åtgärder → →
A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder → →

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov → →
A 11 Förhandsbesked → →
A 12 Villkorsbesked → →
A 13 Ingripandebesked → →
A 14 Extra arbetsplatsbesök → →
A 15 Upprättande av nybyggnadskarta → →
A 16 Utstakning → →
A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) → →
A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder → →
A 19 Avslag → →
A 20 Avskrivning → →
A 21 Avvisning → →
A 22 Planbesked, utredning → →
A 23 Planbesked → →
A 24 Detaljplanekostnad → →

Taxan bygger på ett schablonvärde av den genomsnittliga nedlagda tiden för respektive ärendekategori. 
Vid märkvärda förändringar (mer eller mindre nedlagd tid) av handläggningstiden kan timtiden komma att justeras.



← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 1.1 Planenligt/förhandsbesked 2 7 1 4 2 3 3 1 1 24

A 1.2 Liten avvikelse 2 8 1 4 2 3 3 1 1 25

A 1.3 Utanför planlagt område 2 8 1 4 2 3 3 1 1 25

A 1.4 Planenligt/förhandsbesked 2 5 1 4 2 3 3 1 1 22

A 1.5 Liten avvikelse 2 6 1 4 2 3 3 1 1 23

A 1.6 Utanför planlagt område 2 6 1 4 2 3 3 1 1 23

A 1.7 Planenligt 2 3 1 2 1 1 2 1 1 14

A 1.8 Liten avvikelse 2 5 1 2 1 1 2 1 1 16

A 1.9 Utanför planlagt område 2 3 1 2 1 1 2 1 1 14

A 1.10 Planenligt 2 3 1 0 1 0 0 1 1 9

A 1.11 Liten avvikelse 2 5 1 0 1 0 0 1 1 11

A 1.12 Utanför planlagt område 2 3 1 0 1 0 0 1 1 9

A 1.13 Planenligt 2 3 1 3 1 0 2 1 1 14

A 1.14 Liten avvikelse 2 5 1 3 1 0 2 1 1 16

A 1.15 Utanför planlagt område 2 3 1 3 1 0 2 1 1 14

A 1.16 Planenligt 2 2 1 0 1 0 0 1 1 8

A 1.17 Liten avvikelse 2 5 1 0 1 0 0 1 1 11

A 1.18 Utanför planlagt område 2 2 1 0 1 0 0 1 1 8

A 1.19 Planenligt 1 0,5 1 0 1 0 0 1 1 5,5

A 1.20 Liten avvikelse 1 1 1 0 2 0 0 1 1 7

Fasadändring (mindre*) x 0,3

A 1.22

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) inom 
samma fastighet 1,5 2 1 2 2 2 2 1 1 14,5

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

TidsuppskattningA 1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Fasadändring

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd



← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 2.1 Planenligt 2 5 1 3 2 3 3 1 1 21

A 2.2 Liten avvikelse 2 6 1 3 2 3 3 1 1 22

A 2.3 Utanför planlagt område 2 6 1 3 2 3 3 1 1 22

A 2.4 Enkel byggnad exempelvis vindskydd 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5

A 2.5 Planenligt 2 5 1 0 1 0 0 1 1 11

A 2.6 Liten avvikelse 2 7 1 0 1 0 0 1 1 13

A 2.7 Utanför planlagt område 2 7 1 0 1 0 0 1 1 13

A 2.8 Planenligt 2 11 1 3 2 3 3 1 2 28

A 2.9 Liten avvikelse 2 15 1 3 2 3 3 1 2 32

A 2.10 Utanför planlagt område 2 15 1 3 2 3 3 1 2 32

A 2.11 Planenligt 2 16 1 3 2 3 3 1 3 34

A 2.12 Liten avvikelse 2 20 1 3 2 3 3 1 3 38

A 2.13 Utanför planlagt område 2 20 1 3 2 3 3 1 3 38

A 2.14 Planenligt 2 26 1 3 2 3 3 1 3 44

A 2.15 Liten avvikelse 2 31 1 3 2 3 3 1 3 49

A 2.16 Utanför planlagt område 2 31 1 3 2 3 3 1 3 49

A 2.17 Planenligt 2 33 1 3 2 3 3 1 3 51

A 2.18 Liten avvikelse 2 38 1 3 2 3 3 1 3 56

A 2.19 Utanför planlagt område 2 38 1 3 2 3 3 1 3 56

A 2.20 Planenligt 2 4 1 3 2 0 3 1 1 17

A 2.21 Liten avvikelse 2 7 1 3 2 0 3 1 1 20

A 2.22 Utanför planlagt område 2 7 1 3 2 0 3 1 1 20

A 2.23 Planenligt 2 3 1 0 1 0 0 1 1 9

A 2.24 Liten avvikelse 2 6 1 0 1 0 0 1 1 12

A 2.25 Utanför planlagt område 2 6 1 0 1 0 0 1 1 12

A 2.26 Planenligt 2 9 1 3 2 3 3 1 2 26

A 2.27 Liten avvikelse 2 13 1 3 2 3 3 1 2 30

Nybyggnad  100-500 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  500-1000 kvm (BTA+OPA)

Ärendetyp

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 

Nybyggnad 1000 - 5000 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Nybyggnad >5000 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad >100-500 kvm (BTA+OPA) (Över 500 kvadratmeter går 
som nybyggnad)



A 2.28 Utanför planlagt område 2 13 1 3 2 3 3 1 2 30

A 2.29 Planenligt 2 2 1 0 2 0 0 1 1 9

A 2.30 Liten avvikelse 2 4 1 0 2 0 0 1 1 11
Fasadändring, utan tekniskt samråd



← Till Översikt

Start av ärende Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
liten omgivningspåverkan Planenligt 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,0 1 4

A 3.2 Liten 
avvikelse 1 1 0,5 0 0,5 0 0 0,0 1 4

A 3.3
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan Planenligt 1 2 0,5 0 0,5 0 0 0,0 1 5

A 3.4 Liten 
avvikelse 1 3 0,5 0 0,5 0 0 0,0 1 6

A 3.5

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5

A 3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Tidsuppskattning

Ärendetyp



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Avgift

A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på 
ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en 
diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

A 4 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller 
gruvdrift



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 5.1 Planenligt 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7

A 5.2 Liten avvikelse 1 2 1 1 1 0 0 1 1 8

A 5.3 Utanför planlagt område 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7

A 5.4 Planenligt 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5

A 5.5 Liten avvikelse 1 2 1 0 1 0 0 0 1 6

A 5.6 Utanför planlagt område 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5

A 5.7 Planenligt 1 2 1 1 1 0 0 1 1 8

A 5.8 Liten avvikelse 1 4 1 1 1 0 0 1 1 10

A 5.9 Utanför planlagt område 1 4 1 1 1 0 0 1 1 10

A 5.10 Planenligt 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5

A 5.11 Liten avvikelse 1 2 1 0 1 0 0 0 1 6

A 5.12 Utanför planlagt område 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5

A 5.13 Planenligt 1 3 1 0 1 0 0 0 1 7

A 5.14 Liten avvikelse 1 5 1 0 1 0 0 0 1 9

A 5.15 Utanför planlagt område 1 5 1 0 1 0 0 0 1 9

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Ärendetyp

A 5 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, utan tekniskt samråd



← Till Översikt

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 1 2 1 1 5

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 1 1 1 1 4

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

A 6



Start av 
ärende

Handläggning 
av anmälan

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 1 1 0 2 1 0 0 1 1 7

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 1 3,5

A 8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt 
samråd 1 2 0 2 1 0 1 1 1 9

A 8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt 
samråd 1 2 0 0 1 0 0 1 1 6

A 8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 1 2 0 2 1 0 2 1 1 10

A 8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 1 2 0 0 1 0 0 1 1 6

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 1 1 0 2 1 0 1 1 1 8

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

A 8.9
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med 
tekniskt samråd 1 1 0 2 0,5 0 0 1 0,5 6

A 8.10
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan 
tekniskt samråd 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3

A 8.11
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd 1 2 0 2 1 0 1 1 1 9

A 8.12
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

A 8.13
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 1 2 0 2 1 0 2 1 1 10

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 
tekniskt samråd 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

Ärendetyp

A 8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder



A 8.15
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, med tekniskt samråd 1 2 0 2 1 2 2 1 1 12

A 8.16
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, utan tekniskt samråd 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller 
motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

0 Timdebitering

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller 
motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

0 Timdebitering

A 8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd 0 Timdebitering

A 8.20
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd 0 Timdebitering

A 8.21
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 1 2 0 2 1 0 1 1 1 9

A 8.22
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 1 2 0 0 1 0 0 1 1 6

A 8.23
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 1 2 0 2 1 0 2 1 1 10

A 8.24
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus  som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 1 2 0 0 1 0 0 1 1 6

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen (med tekniskt samråd) 2 2 0 2 1 0 2 1 1 11

A 8.26
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 
st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 1 2 0 2 1 0 2 1 1 10

A 8.27
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 
st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 1 1,5 0 0 1 0 0 1 1 5,5

A 8.28
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 
st. 2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 1 2 0 2 1 0 2 1 1 10



A 8.29
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 
2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 1 1,5 0 0 1 0 0 1 1 5,5

A 8.30
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 1 2 0 2 1 2 2 1 1 12

A 8.31
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 1 2 0 0 1 0 0 1 1 6



← Till Översikt

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0 Timdebitering

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0 Timdebitering

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 1 2 0,5 2 1 1 1 1 1 10,5

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 1 4

A 10.3
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd enkel 
komplementbyggnad 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 1 3,5

Ärendetyp

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov



← Till Översikt

Start av ärende Prövning av ansökan Expediering 
och kungörelse

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 11.1 Inom planlagt 
område 1 6 1 1 9

A 11.2 Utanför planlagt 
område 1 7 1 1 10

Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked

Ärendetyp

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Förhandsbesked



← Till Översikt

Utförande Summa tid Avgift

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 0 Timdebitering

A 14 Tidsuppskattning

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp



← Till Översikt

Start av 
ärende

Fältkontroll Utredning och 
mätning

Kartritning Införande av 
anslutnings-

punkt

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 15.1
Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.2
Kontroll av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.3
Uppdatering av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.4
Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.5
Kontroll av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.6
Uppdatering av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.7 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.8 Kontroll av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.9 Uppdatering av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.10 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.11 Kontroll av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.12 Uppdatering av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.13 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.14 Kontroll av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 15.15 Uppdatering av befintlig 
nybyggnadskarta 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

Ärendetyp

A 15 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskarta

För ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små, 
enkla byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta enligt 
ärendetyp 15.1-15.12 inte krävs.

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område och/eller för ny- 
och tillbyggnad som ska anslutas till kommunalt VA . Fastighetens 
yta 0-5000 kvm

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område och/eller för ny- 
och tillbyggnad som ska anslutas till kommunalt VA . Tillägg per 
påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då fastighetens yta ≥ 
5001 kvm

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område eller inom 
detaljplan då ny- eller tillbyggnad inte ska anslutas till kommunalt VA 
. Fastighetens yta 0-5000 kvm

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område eller inom 
detaljplan då ny- eller tillbyggnad inte ska anslutas till kommunalt VA 
. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då 
fastighetens yta ≥ 5001 kvm



← Till Översikt

Start av 
ärende

Utredning och 
beräkning

Mätning Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 16.1 Finutstakning, enkla förhållanden 0 konsultkostnad 
+ timdebitering

A 16.2 Finutstakning, komplicerade 
förhållanden 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 16.3 Finutstakning, enkla förhållanden 0 konsultkostnad 
+ timdebitering

A 16.4 Finutstakning, komplicerade 
förhållanden 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 16.5 Finutstakning, enkla förhållanden 0 konsultkostnad 
+ timdebitering

A 16.6 Finutstakning, komplicerade 
förhållanden 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 16.7 Finutstakning, enkla förhållanden 0 konsultkostnad 
+ timdebitering

A 16.8 Finutstakning, komplicerade 
förhållanden 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 16.9 Finutstakning, enkla förhållanden 0 konsultkostnad 
+ timdebitering

A 16.10 Finutstakning, komplicerade 
förhållanden 0 konsultkostnad 

+ timdebitering

A 16.11 Tillägg per punkt utöver de fyra första 0 konsultkostnad 
+ timdebitering

A 16.12 Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen 0 konsultkostnad 
+ timdebitering

Tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse), 1-4 punkter

Ärendetyp

A 16 Tidsuppskattning

Utstakning

Nybyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Nybyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter



← Till Översikt

Avgift

A 17.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

Avgift

A 19.1 Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avgift 

A 20.1 Avskrivning/återtagande av ansökan
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avgift

A 21.1 Avvisning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp

A 21 Tidsuppskattning

Avvisning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

A 20 Tidsuppskattning

Avskrivning

A 19 Tidsuppskattning

Avslag

A 17 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 18 Tidsuppskattning

Ärendetyp



← Till Översikt

Tids- och kostnadsuppskattning

Planbesked

Ärendetyp A 22.0 A 22.1 A 22.2

Planbesked kategori 1 (Åtgärder 
som innebär mindre ändring av 
gällande detaljplan, förlängning av 
genomförandetid för gällande 
detaljplan eller andra åtgärder av 
motsvarande komplexitet. Projektet 
ligger inom eller i direkt anslutning till 
detaljplanerad markanvändning av 
samma karaktär.)

Planbesked kategori 2 
(Alla åtgärder som inte 
uppfyller samtliga 
kriterier i kategori 1 eller 
något av kriterierna i 
kategori 3.)

Planbesked kategori 3 (Projekt i strid med ÖP/FÖP 
eller av stort allmänt intresse, projekt av större 
omfattning: stora markområden, många bostäder, 
komplexa åtgärder eller åtgärder som kräver 
miljökonsekvensbeskrivningar)

Plan
Fastighetsrätt
Bygglov
Trafik/Gatu
Landskap
Miljö
VA
Kulturhistoria
Övrigt
Summa (timmar)
Kostnad

Utredningar, konsulter
Kostnad

Avgift timdebitering, plan + konsult och 
internkostnader

timdebitering, plan + 
konsult och 

internkostnader
timdebitering, plan + konsult och internkostnader

A 22

Tidsuppskattning (timmar)

Kostnadsuppskattning

A 23 Tidsuppskattning
Planbesked

Posterna i listan utgör exempel på funktioner i kommunen som kan tänkas lägga ned tid i detta arbete och 
tid som internfaktureras till byggnadsnämnden. Se vidare i textdelen av taxeunderlaget. 



Start av 
ärende

Prövning av ansökan Expediering 
och 

kungörelse

Avslut av ärende Summa tid Avgift

A 23.1 Planbesked kategori 1 (följer ÖP & FÖP) 3 5 1 1 10
A 23.2 Planbesked kategori 2 3 7 1 1 12
A 23.3 Planbesked kategori 3 (strider mot ÖP & FÖP) 3 10 1 1 15

Avgift

A 24.1 Upprättande av detaljplan med standardförfarande, 
med program

timdebitering, plan + 
konsultkostnader

A 24.2 Upprättande av detaljplan med standardförfarande, 
utan program

timdebitering, plan + 
konsultkostnader

A 24.3 Upprättande av detaljplan med begränsat 
förfarande

timdebitering, plan + 
konsultkostnader

A 24.4 Upprättande av detaljplan med utökat förfarande, 
med program

timdebitering, plan + 
konsultkostnader

A 24.5 Upprättande av detaljplan med utökat förfarande, 
utan program

timdebitering, plan + 
konsultkostnader

A 24.6 Upprättande av detaljplan med samordnat 
förfarande

timdebitering, plan + 
konsultkostnader

A 24.7 Förlänging av genomförandetid för gällande 
detaljplan

timdebitering, plan + 
konsultkostnader

A 24.8 Upphävande av detaljplan efter 
genomförandetidens utgång

timdebitering, plan + 
konsultkostnader

Ärendetyp

Ärendetyp

A 24 Tids-och kostnadsuppskattning
Detaljplan
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